
编制说明

工程名称：科技信息楼部分办公室改造工程

	工程概况
1、建设地点：闽南师范大学校内

2、工程类型：二次装修
3、编制内容：装饰及安装工程。

编制依据
1、设计图纸：设计施工图纸；

2、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》 (GB50856-2013)；

3、消耗量定额：《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）、《福建省装饰工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）、《福建省安装工程消耗量定额》(FJYD-301~313-2012)及现行补充或调整文件；
6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2016版）及现行补充调整文件；工程排污费：不计。
7、人材机价格：

（1）人工单价：按照《福建省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工预算单价的通知》（闽建筑函[2013]92号文）的人工单价；

（2）施工机械台班价格：按照《福建省2016年第一季度清单机械台班》；
（3）材料价格：参考《漳州市区201606期清单综合价》、市场询价。

取费标准

工程类别：装饰及安装；

风险费率：无；

暂列金额：无；

劳保费率：按甲类；

价格调节基金费率：无；

税率：按11%。

考虑的施工方法与措施（仅供参考，投标人自行考虑方案、自主报价）

1、环境保护：无；

2、脚手架：里架手架和电气工程脚手架；

3、非夜间施工照明：无；

4、材料二次搬运：无；
5、其他特殊措施：未考虑。

具体编制内容及相关问题                                                                                           

土建部分：

    1.新做轻钢龙骨隔墙：轻钢竖龙骨75*50，12mm胶合板基层，12mm石膏板面层，面层白色乳胶涂料（一底两面），刮腻子按2道计取。

安装部分：

1.开关箱移位必需重新从强电井牵线过来，线路不明确，此部分配线暂按议价计入，具体工程量按实结算；

2.烟感探头移位经现场核实仅有3个需要移位；

3.现场线路均按明配考虑，配线均采用绝缘导线BV-2.5的。
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